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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

900293/2020

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 238.856,00 8.549,98 247.405,98

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias 0 Em Análise 2.429,91        m² LOTE 1 238.856,00 8.549,98  - 247.405,98

2.  -  -  -  -

238.856,00 8.549,98  - 247.405,98

( 96,54% ) ( 3,46% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: NIXON MARLON GONÇALVES DAS NEVES 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1070461-75 PREFEITURA MUNICIPAL FRUTA DE LEITE/MG

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Pavimentação Urbana em diversas ruas do Município de Fruta de Leite/MG.

sexta-feira, 18 de junho de 2021

FRUTA DE LEITE/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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